

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У поступку јавне набавке радова бр.3/17 – извођење грађевинских радова на санацији Здравствене станице у селу Батоте

Назив наручиоца:

Општина Брус - Председник општине Брус

Интернет страница: www.brus.rs

Адреса наручиоца: Краља Петра 1 120, 37220 БРУС

Врста Наручиоца: -Локална самоуправа

Врста предмета: радови

Опис предмета набавке , назив и ознака из Општег речника набавке:

Извођење грађевинских радова на санацији Здравствене станице у селу Батоте

ОРН –45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700-адаптација зграда.

Уговорена вредност : **5.250.606,50** динара без ПДВ-а, **6.300.727,80** динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена

Број примљених понуда: 5 (пет)

Понуђена цена: Највиша – 6.345.629,62 динара без ПДВ-а

Најнижа - **5.250.606,50** динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша –6.345.629,62 динара без ПДВ-а

Најнижа -**5.250.606,50** динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

У предметној јавној набавци не постоји део или вредност који ће се извршити преко подизвођача, понуђач је понуду поднео у групи са другим понуђачима.

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 12.03.2018.године

Датум закључења уговора: 27.03.2018.године

Основни подаци о извођачу:

"ГРАБИНГ" д.о.о. Александрац, 29.новембар бб, ПИБ 100364600 матични број 07844263-носилац посла у групи понуђача коју чини са "ТЕХПРО" д.о.о. Београд, Лоле Рибара 120, ПИБ: 100183332, матични број 07762577

Период важења уговора: 90 календарских дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: Повећање обима радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закључног уговора.

Контакт особа: Биљана Ристић, телефон 037/825-780